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Angebot 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie am 16.09.2015 auf dem Gelände des Gemeindehauses besprochen, haben wir auf der 
Basis der von ihnen geäußerten Wünsche einen Gestaltungsvorschlag für die Außenanlagen 
ausgearbeitet. Sie erhalten diesen einschließlich unseres Angebotes in der vorliegenden 
Angebotsmappe. Gerne sind wir auch zu einem erläuternden Gespräch bereit. 
 
Wir freuen uns, wenn unser Vorschlag Ihre Zustimmung findet und wir für Sie die Ausführung 
übernehmen dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Planungsgruppe Kastrup, L3Gl4 
 
Anlage: Planungsmappe 
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1. Baubeschreibungen  
	
  

Im Folgenden erläutert das Planungsteam die verwendeten Materialien, Pflanzen, die ge-
planten Bauweisen, Pflanzen und Objekte.  

 

1.1.1 Parkplatz und Pflanzbeet an der Straße (Max Kleih) 
 

Parkplatz Belag 

Aufgrund dessen, dass der Belag des Parkplatzes in einem sehr maroden Zustand ist haben 
wir uns entschieden, dass der bestehende Belag des Parkplatzes entfernt wird. Der neue 
Belag wird aus einem schwarzen engfügigen Pflaster aus schwarzem Betonwerkstein beste-
hen, dieses wird im sogenannten „Fischgrätenverband“ verlegt. Die schwarze Farbe dient 
dazu, dass der Parkplatz im Winter länger schnee- und eisfrei bleibt denn schwarz wird von 
der Sonne stark erwärmt. Der Fischgrätenverband ist sehr verschiebungssicher, das bedeu-
tet, dass das Fugenmuster beim Ein- und Ausparken nicht verschoben wird. Die engen Fu-
gen ermöglichen ein gutes Befahren mit z.B. Rollschuhen, Rollern usw.. Die im Belag schon 
enthaltenen Hülsen für das Spielfeld werden erhalten bleiben. Die Entwässerung wird über 
den bestehenden Einlaufschacht und über einen neu gesetzten Einlaufschacht am vorderen 
Ende des Pflanztroges geschehen. Auf die Parkplatz-Markierung wird bewusst verzichtet. Im 
fertiggestellten Belag werden nach Absprache mit den Bauherren mit weißen Pflastersteinen 
noch Spielfeld-Markierungen eingearbeitet. 

Pflanzbeet 

Das Pflanzbeet zwischen Straße und Parkplatz wird auf dem längeren südlichen Abschnitt 
komplett gerodet, ebenfalls wird der ursprüngliche Boden entfernt und durch Kübelpflanzen-
substrat ausgetauscht. Die zwei großen Eiben rechts und links von der Treppe werden erhal-
ten bleiben. Die lange Trog-Seite wird mit verschiedenen Sträuchern wie z.B. Potentilla fruti-
cosa, Spiraea japonica und Juniperus squamata bepflanzt werden. Die Pflanzenwahl ist so 
getroffen, dass das ganze Jahr diese Pflanzen als Kirchenschmuck verwendet werden kön-
nen und sie sind mit einem geringen Pflegeaufwand verbunden. Die kurze Trog-Seite mit 
dem Gründerstein wird lediglich gerodet und mit Bodendeckern wie z.B. Cornus canadensis 
neu aufgepflanzt.   

 

 

1.1.2 Baubeschreibung Parkplatz und Pflanzbeet (Alternative)  
        (Florian Gerecke) 
 
 
Parkplatz/Spielfeld 
 
Auf Grund der maroden Asphaltdecke werden wir diese rausbrechen und uns dann die Trag-
schicht genauer anschauen, ob dort weitere Arbeiten anfallen. Wenn die Tragschicht dann 
DIN-gerecht eingebaut ist, werden wir die Ausgleichsschicht einbauen. Die Randeinfassung 
bleibt wie besprochen vorhanden. Die Hülsen für das Volleyballnetz werden wir ausbauen 
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und mit einer Entwässerungsbohrung versehen des Weiteren werden wir eine Abdeckkappe 
anfertigen lassen. Die fertigen Hülsen werden dann neu einbetoniert. Wir haben uns für ein 
kostengünstiges jedoch stabiles graues Betonpflaster entschieden, welches in einem Rei-
henverband verlegt wird. Das Pflaster hat keine Phase dadurch gibt es sehr enge Fugen 
damit es die Kinder besser mit Roller, Dreirad usw. befahren können. Aufgrund das der Platz 
eine Doppelnutzung hat: als Spielfeld für Kinder und des Weiteren auch als Parkplatz, ver-
zichten wir auf jegliche Markierungen da diese irritierend wirken können. 
 
Entwässerung 
 
Die Hofentwässerung wird durch einen weiteren Hofablauf ergänzt. Wir verbauen einen 
AKO-Hofablauf mit Multi fix Abdeckung. Der alte Schachtdeckel wird auch durch einen AKO 
Multi fix ersetzt. Der AKO Multi fix ist ein Sicherheitsdeckel in dem weitere Verstrebungen 
verbaut sind die das Einhaken von Rollerreifen/Inlineskate usw. verhindern soll. 
 
 
Pflanztrog an der Straße 
 
Die bestehende Erde wird gegen Kübelpflanzensubstrat ausgetauscht. Die beiden Eiben 
werden wir erhalten. Wir werden sie fachgerecht ballieren und einschlagen. 
Da der Gründungsstein bestehen bleiben muss haben wir für diesen Pflanztrog eine Boden-
decker-Bepflanzung geplant. Für den anderen Pflanztrog haben wir uns für eine vielseitige 
blühende Bepflanzung entschieden wie z.B. Viburnum opulus ‘Roseum‘ /Ajuga tenorii ‘Mau-
ro‘. Die Blüten kann man dann auch als Kirchenschmuck verwenden. Wir pflanzen nur Pflan-
zen ohne Dornen und Stacheln, so dass keine Gefahr für die spielenden Kinder besteht. 
 

 

1.2 Hangterrassierung, Atrium (Fabian Andreas) 
 

Hangterrassierung 

Um das Erdreich abzufangen, haben wir uns entschieden, eine Hangterrassierung in Form 
einer Trockenmauer vorzunehmen. Die Hangterrassierung wird mit Jurakalkmauersteine 
(100 cm x 60 cm x 50 cm) und (100 cm x 60 cm x 40 cm) abgestuft. Als Fundament wird KFT 
0/32 verwendet, dabei muss eine Frosttiefe von 80 cm beachtet werden. Die erste Stufe wird 
eine Höhe von 50 cm aufweisen. Dabei wird die 1. und 2. Schicht versetzt und die 3. und 4. 
Schicht direkt aufeinander gesetzt. Der Anlauf der Mauer beträgt 10 %. Auf die erste Schicht 
wird eine Sitzfläche aus Holz mit Anker oder Dübel befestigt; die Sitzfläche schließt am Atri-
um an. Zur Hinterfüllung wird Schotter 32/56 verwendet. In Verbindung mit einem Drainage-
rohr das eingebaut wird, ergibt das einen optimalen Wasserablauf. Zwischen der 1. und 2. 
Mauer wird ein Pflanzbeet eingebaut mit einer Breite 1 m. Die 2. Mauer wird eine Höhe von 
80 cm aufweisen und einen Anlauf von 10 % besitzen. Auch hier ist zu beachten, eine Min-
desttiefe von 80 cm für das Fundament aus KFT 0/32 zu haben. Die Mauer hat zwei Schich-
ten, zur Hinterfüllung wird Schotter 32/56 benutzt und zur Entwässerung wird ein Drainage-
rohr eingebaut.  
 
 
Atrium 
 
Das Atrium wird an der Mauer anschließen. Hierzu werden die gleichen Mauersteine aus 
Jurakalkstein (100 cm x 60 cm x 50 cm) benutzt. Die Mauersteine werden zu einem Halb-
kreis gesetzt. Auf der 1. Schicht von der Mauer wird eine Sitzfläche aus  Holz befestigt, zwi-
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schen der Sitzfläche  und der 2. Schicht ist ein Spalt von 50 cm Breite, dieser wird mit Ba-
saltschotter 16/32  aufgefüllt, um das Ganze optisch zu verschönern. 
Im Inneren des Atriums wird eine Feuerschale aus Stahl mit 1,50 m Durchmesser stehen. 
Der Belag im Atrium wird mit Kleinpflaster aus Granit (10 cm x 10 cm x 10 cm) als Kreis aus-
gebaut. Der Kreis wird einen Durchmesser von 5 m haben. Als unstarres Fundament für den 
Belag werden KFT 0/45 und Moränensplitt 3/8 verwendet. 
Zum Ausfugen wird Trasszementmörtel verwendet. Für das Sonnensegel werden die Pfos-
ten in ein starres Fundament 1,20 m tief eingebaut. Drei Pfosten haben eine Höhe von 3,00 
m und ein Pfosten hat eine Höhe von 2 m. Im Sonnensegel ist eine runde Aussparung im 
Stoff über der Feuerstelle, damit Rauch und Hitze problemlos entweichen können. 
 
 
Hangbepflanzung 
 
Für das Pflanzbeet zwischen den Mauern sind Cortaderia, Caryopteris, Yucca und Perovskia 
eingeplant. Diese Pflanzung harmoniert wundervoll miteinander. Die Caryopteris und Pero-
vskia haben bläuliche, violette Blütenstände, die Yucca hat einen weißen Blütenstand und 
die Cortaderia hat einen grauweißen Blütenstand, das zusammen ergibt eine fantastische 
Optik. Das Ganze wird optisch aufgewertet durch das Abdecken der Pflanzfläche mit Basalt-
schotter 16/32. Oberhalb der oberen Mauer wird Rasen ausgesät.   

 

 

1.3 Sitzgelegenheit mit Quellstein und angrenzendem Schnittstau-
denbeet (Erik Schweizer) 
Belagsfläche und Randeinfassung 

Für die geplante Sitzgelegenheit an der Pflasterfläche wählten wir einen modernen Platten-
belag aus hellgrauen Granitplatten 60x30x3 cm, der den bereits neu angelegten Eingangs-
bereich farblich und formal perfekt ergänzt. Die Randeinfassung entsteht aus Basalt-
Großpflaster 15/15/15 cm, welches durch die dunkle Färbung einen Kontrast zu den hellen 
Granitplatten bildet. 

Sichtschutz 

Um den gewünschten Sichtschutz zu erreichen, entschieden wir uns für Granitstelen 
10x25x200, zwischen denen 150 cm lange Drahtseile gespannt werden. Dies gewährleistet 
eine optimale Rankmöglichkeit für Hedera helix (= gew. Efeu). Wir entschlossen uns, den 
Sichtschutz an der Süd- und Westseite zu gestalten, um rundherum vor Blicken geschützt zu 
sein. Der Efeu wird durch ein spezielles Gehölz-und Staudensubstrat versorgt, sodass es 
schnellstmöglich wächst und blickdicht wird. 

Schnittstaudenbeet 

Für das geplante Schnittstaudenbeet, das an die Südseite der Belagsfläche angrenzt, ent-
schieden wir uns für Schnittstauden, die sich für den dekorativen Einsatz beim Kirchen-
schmuck für den Altar, als Grabschmuck, für Feste und Veranstaltungen bestens eignen. 
Wert legten wir bei der Auswahl der Pflanzen auf verschiedenste Farben, Formen, Düfte und 
unterschiedliche Blütenzeiten. Als frühblühende Pflanzen verwenden wir z.B Zwiebeln von 
verschiedenen Tulpensorten. Sommerblühende Stauden sind beispielsweise Rudbeckia ful-
gida und Aster divaricatus. Als winterblühende Stauden planten wir beispielsweise Helle-
borus niger. Im Zentrum des Pflanzbeetes wurde eine attraktive Hydrangea macrophylla 
`Blue Wave` ausgewählt. Sie soll die Blicke der Menschen auf sich ziehen. Für grünen Blatt-
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schmuck wurde ein Miscanthus sinensis `Silberfeder` verwendet. Um perfekte Bedingungen 
für das Schnittstaudenbeet zu schaffen, planten wir ein spezielles Staudensubstrat ein. Das 
Staudensubstrat sorgt durch Anteile von Bims, Lava, Ton und viele Nährstoffe für perfekte 
Pflanzenernährung und Wasseraufnahme, sodass die Pflanzen perfekt gedeihen. 

Quellstein 

Für das Quellsteinbecken entschieden wir uns für ein Gfk-Becken, das sich durch seine be-
sondere Haltbarkeit und Stabilität auszeichnet. Auf das im Boden versenkte Gfk-Becken 
platzieren wir einen Granitquellstein, um die moderne Gestaltung weiterhin aufrecht zu erhal-
ten. Der Beckendeckel erhält ein Vlies als Trennschicht zum Basaltschotter 16/32, der das 
Becken abdeckt. Wie bei der Belagsfläche und der Randeinfassung verwenden wir wieder 
Basalt und Granit. Durch eine Bohrung im Quellstein wird ein Schlauch gezogen, wodurch 
das Wasser mithilfe einer Pumpe zirkulieren kann, sodass ein ständiger Wasserkreislauf 
gewährleistet ist. 

 

 

1.4 Gesamtkonzept, vegetationstechnische Arbeiten  
      (Felix Kastrup) 
 
Sichtschutzhecke West 
 
Für die geplante Sichtschutzhecke im Westen des Geländes wurden siebzehn Pflanzen aus-
gewählt. Dabei wurde auf Formenvielfalt und ganzjährige Farbenpracht des Laubes geach-
tet, um dieses als Kirchschmuck für den Altar oder auch als Deko verwenden zu können. Es 
wurden zehn verschiedene Arten ausgewählt, darunter sind beispielsweise Acer ginnala, 
Cornus alba, Photinia x fraseri `Red Robin` oder auch Tamarix parviflora. Bei diesen Beispie-
len ist das Erscheinungsbild von Laub, Blüte und Habitus bemerkenswert vielseitig. Die He-
cke benötigt nur geringe Schnittmaßnahmen und wird im Durchschnitt zwei bis vier Meter 
hoch und breit. 
 
Solitärbaum 
 
Für den gewünschten Solitärbaum wurde ein Götterbaum – Ailanthus altissima ausgewählt. 
Der aus China stammende, bis fünfundzwanzig Meter hoch werdende Baum hat sich durch 
seine Anspruchslosigkeit und Liebe zur vollen Sonne, sowie durch sein wunderschönes 
Blattwerk und der fantastischen Blütenpracht als perfekt für diesen Standort erwiesen. 
 
Schrittplattenweg 
 
Der Schrittplattenweg dient sowohl dem funktionalen Zweck des Fluchtweges im Brandfall, 
als auch einem optischen Zweck, indem er einen Akzent in der Rasenfläche setzt. Es wur-
den dazu Betonplatten mit den Maßen 60x40 cm eingeplant. Sie sitzen auf einem unstarren 
Fundament aus Moräne-Splitt 2/5 und KFT 0/32, was ein nachträgliches Heben und Senken 
der Platten verhindert. Um auch ein seitliches „Rutschen“ oder „Verschieben“ zu verhindern, 
werden Kunststoffschienen angebracht. 
 
Hütte und Bauwagen 
 
Die Hütte sowie der Bauwagen sind Elemente, die automatisch einen Blickfang bilden und 
trotzdem in das Gesamtbild der Außenanlage integriert erscheinen sollen. Der Bauwagen 
steht nahe der Sichtschutzhecke im Westen des Geländes. Es wurde versucht, das Thema 
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der Hecke aufzugreifen, die sehr vielfältig und individuell ist. So soll auch der Bauwagen 
sein. Also haben wir uns überlegt eine unkonventionelle Variante zur optischen Gestaltung 
zu wählen, indem die Kinder der Gemeinde den Bauwagen nach ihrer eigenen Vorstellung 
bemalen. Er besitzt keinen festen Standort, sondern soll mobil bleiben, um ihn für Feste und 
Feiern verwenden zu können. 
Die Hütte schließt an einem Sitzplatz im modernen Stil, sowie an ein buntes Schnittstauden-
beet an. Aus diesem Grund bildet eine schlichte, minimalistische und eher moderne Hütte 
die perfekte Ergänzung. 
 
Rasenfläche 
 
Durch die Terrassierung und die leichte Böschung wird viel bespielbare oder auch nutzbare 
Rasenfläche entstehen. 
 
Sichtschutz zwischen Weg und Atrium 
 
Um das Atrium als Ruheplatz zu wahren, wird ein Sichtschutz, bestehend aus Prunus lusita-
nica und einem Corten-Stahl-Element erstellt. Dieser bewirkt, das nur eine geringe Sicht von 
außen in das Atrium besteht, trotzdem aber von innen ein Gefühl von Offenheit entsteht. 
Dies geschieht durch Versatz in der Pflanzung. 
 





































3.1.1 Angebot Belagsflächen, Pflanzbeet Strasse (Max Kleih)

Positon Leistung Menge Einheit EP GP

01 Vorarbeiten

01.01 Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der 

Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung 

auszuführende  Leistungen. Einholen von Kabel- und 

Leitungsplänen.

1 psch. 200,00 € 200,00 €

Summe Pos. 01 200,00 €

02 Abbrucharbeiten

02.01 Bestehende Asphaltfläche aufnehmen, abfahren und fachgerecht 

auf der Deponie entsorgen inkl. Deponigebühren.

28 m³ 32,40 € 907,20 €

Summe Pos. 02 907,20 €

03 Erdarbeiten

03.01 Hoftopf 30*30 cm am vorderen Ende des Pflanztroges in Beton C 

20/25 setzen inkl. dazugehörige Verrohrung aus PVC-U-Rohren 

herstellen, mit Auskofferung und Einsplittung. 

1 psch. 150,00 € 150,00 €

03,02 Bestehende Schottertragschicht überarbeiten und verdichten. 182 m² 1,80 € 327,60 €

03.03 Alternativposition: Bestehende Tragschicht aufnehmen, abfahren 

und auf Deponie entsorgen inkl. Deponigebühren. Neue 

Tragschicht aus FSS/STS 0-45 mm einbauen (Einbauhöhe 40 cm) 

und Verdichten, abgerechnet wird nach Lieferschein.

145 t 45,00 € 6.525,00 €

Summe Pos.03 (ohne Alternativposition) 477,60 €

04 Belagsarbeiten

04.01 Ausgleichschicht aus Moräne-Splitt-Brechsand-Gemisch 

Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB 06 0-8 mm herstellen.

19,6 t 26,50 € 519,40 €

04.02 Pflasterfläche aus schwarzem Beton-Pflastersteinen 100*200*80 

mm verlegen, abrütteln und mit Moränesplitt 1-2 mm ausfugen.

197,5 m² 22,00 € 4.345,00 €

04.03 Anschlußarbeiten für Pflasterbelag als Zulage, für das Herstellen 

von Schnitt- und Bruchkanten mit Nassteinsäge 

30 lfm 2,50 € 75,00 €

04.04 Spielfeldmarkierung mit weißen Beton-Pflastersteinen 

100*200*80 mm herstellen  

100 psch. 3,50 € 350,00 €

Summe Pos. 04 5.289,40 €

05 Vegetationstechnische Arbeiten

05.01 Bestehende Pflanzung roden und im Kompostwerk entsorgen 2 m³ 17,80 € 35,60 €

Übertrag Pos. 5 35,60 €

1



05.02 Großer Trogabschnitt Boden aufnehmen, abfahren und 

fachgerecht auf der Deponie entsorgen

10,5 m³ 25,00 € 262,50 €

05.03 Bestehende Taxus baccata `Fastigiata ` im großen Trogabschnitt 

ballieren und einschlagen 

1 psch. 100,00 € 100,00 €

05.04 Kübelpflanzensubstrat liefern und im Trog einbauen, 

Intensivsubstrat nach FLL Richtlinien 

10,5 m³ 89,00 € 934,50 €

05.05 Kurze Trogseite mit Oscorna Bodenaktivator aufarbeiten 7 kg 1,95 € 8,95 €

05.06 Liefern der Gräser, Gehölze und Stauden nach Pflanzenliste 1 psch. 1.225,60 € 1.225,60 €

05.07 Pflanzarbeiten für Gräser, Gehölze und Stauden nach DIN 18916 

berechnen wir 40 % aus der Pflanzensumme von Pos. 05.06

1 psch. 460,24 € 490,24 €

Summe Pos. 05 3.057,39 €

Nettopreis 9.931,59 €

Umsatzsteuer 19 % 1.887,00 €

Gesamtsumme 11.818,59 €

2



3.1.2	
  Angebot	
  Belagsflächen,	
  Pflanzbeet	
  Strasse	
  (Alternative)	
  -­‐	
  Florian	
  Gerecke

Positon Leistung Menge Einheit EP GP

02 Abbrucharbeiten

02.01 Bestehende	
  Asphaltfläche	
  fachgerecht	
  vom	
  Gehweg	
  abtrennen,	
  
Asphaltfläche	
  rausbrechen	
  	
  und	
  fachgerecht	
  auf	
  der	
  Deponie	
  
entsorgen	
  inkl.	
  Deponiegebühren.

28 m³ 48,00	
  € 1.344,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  02 1.344,00	
  €

03 Erdarbeiten

03.01 Eiben	
  ballieren	
  und	
  einschlagen	
   2 St 12,00	
  € 24,00	
  €

03.02 Restliche	
  Bepflanzung	
  roden	
  inkl.	
  Entsorgung	
  und	
  Deponiegebühren 2 m³ 15,60	
  € 31,20	
  €

03.03 Auskoffern	
  des	
  Pflanzkübels,	
  Kübel	
  von	
  Erdresten	
  befreien	
  und	
  
auswaschen

10,5 m³ 23,60	
  € 247,80	
  €

AP Alternativposition	
  je	
  nach	
  Zustand	
  derPflanzkübel	
  neu	
  Abdichten	
  mit	
  
Aqua-­‐Stop

3,2 m² 18,65	
  € 59,68	
  €

Summe	
  Pos.	
  03	
  ohne	
  AP 303,00	
  €

04 Tragschichtsarbeiten

04.01 Bestehende	
  Schottertragschicht	
  überarbeiten	
  nach	
  DIN	
  und	
  Verdichten 182 m² 1,80	
  € 327,60	
  €

AP Alternativposition:	
  Bestehende	
  Tragschicht	
  aufnehmen,	
  abfahren	
  und	
  
auf	
  Deponie	
  entsorgen	
  inkl.	
  Deponigebühren.	
  Neue	
  Tragschicht	
  aus	
  
FSS/STS	
  0-­‐45	
  mm	
  einbauen	
  (Einbauhöhe	
  35	
  cm)	
  und	
  Verdichten,	
  
abgerechnet	
  wird	
  nach	
  Lieferschein.

128 t 45,00	
  € 5.760,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  04	
  ohne	
  AP 327,60	
  €

05 Spielfeldhülsen

05.01 Vom	
  Schlosser	
  Entwässerungsbohrung	
  und	
  Abdeckkappe	
  schwenkbar	
  
anfertigen	
  lassen

2 St 23,00	
  € 46,00	
  €

05.02 Hülsen	
  in	
  Beton	
  setzen	
  C	
  25/30 psch. 50,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  05 96,00	
  €

06 Entwässerung

06.01 AKO	
  Multi-­‐fix	
  Schächte	
  setzen	
  in	
  Beton	
  C	
  20/25	
  inkl.	
  Abwasserrohre	
  
mit	
  Anpassung	
  und	
  Anschluss	
  an	
  das	
  bestehende	
  Abwassersystem

1 psch. 220,00	
  € 220,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  06 220,00	
  €

07 Belagsarbeiten

07.01 Bodenbelag	
  aus	
  Betonpflaster	
  inkl.	
  Ausgleichsschicht	
  herstellen	
  
Material:	
  Betonpflaster	
  ohne	
  Phase	
  Grau	
  Maße:	
  25x15x8	
  cm	
  
Verlegemuster	
  erfolgt	
  im	
  Reihenverband,	
  die	
  Ausgleichsschicht	
  5	
  cm	
  
Granitsplitt

197,5 m² 38,00	
  € 7.505,00	
  €

07.02 Anschlussarbeit	
  für	
  zuvorbeschriebenen	
  Pflasterbelag	
  als	
  Zulage,	
  für	
  
das	
  Herstellen	
  von	
  Schnitt-­‐/Bruchkanten	
  mit	
  Nasssteinsäge	
  mit	
  
Diamant	
  besetzter	
  Trenscheibe

30 lfm 2,95	
  € 88,50	
  €



Summe	
  Pos.	
  07 7.593,50	
  €

08 Vegetationtechnische	
  Arbeiten

08.01 Kübelpflanzensubstrat	
  liefern	
  und	
  einbauen,	
  Intensivsubstrat	
  nach	
  FLL	
  
Richtlinie

10,5 m³ 90,00	
  € 945,00	
  €

08.02 Der	
  kleine	
  Pflanztrog	
  wird	
  einmal	
  gedüngt	
  mit	
  Oscorna	
  Bodenaktivator	
  
und	
  eingehackt

7 kg 1,95	
  € 13,65	
  €

08.03 Lieferung	
  der	
  Gehölze	
  und	
  Stauden	
  nach	
  Pflanzliste;	
  bzw.	
  Absprache	
  
mit	
  der	
  Bauherrschaft.	
  Grundlage	
  der	
  Abrechnung	
  sind	
  die	
  gültigen	
  
Katalogpreise	
  der	
  Baumschule	
  Bruns/Bad	
  Zwischenahn.	
  Abrechnung	
  
nach	
  Pflanzenliste

1 psch. 352,25	
  € 352,25	
  €

08.04 Pflanzarbeit	
  für	
  Stauden	
  und	
  Gehölze	
  nach	
  DIN	
  18916	
  berechnen	
  wir	
  
40	
  %	
  aus	
  derPflanzsumme	
  von	
  Pos	
  08.03

1 psch. 140,90	
  € 140,90	
  €

08.05 Große	
  Pflanzfläche	
  mit	
  Rindenmulch	
  abdecken 15 Sack 2,10	
  € 31,50	
  €

Summe	
  Pos.	
  08 1.483,30	
  €

Nettopreis 11.367,40	
  €
Umsatzsteuer	
  19	
  % 2.159,81	
  €
Gesamtpreis	
  ohne	
  AP 13.527,21	
  €



Fabian	
  Andreas	
  

3.2	
  Angebot	
  Sitzplatz,	
  Hangterrassierung	
  mit	
  Bepflanzung	
  (Fabian	
  Andreas)

Position	
   Leistung Menge Einheit EP GP

02 Rodungsarbeiten

02.01 Rodung	
  am	
  Hang	
  für	
  die	
  Terrassierung,	
  Grünschnitt	
  aufladen	
  und	
  zur	
  
Deponie	
  abfahren	
  

3 t 22,30	
  € 66,90	
  €

02.02 Entfernen	
  von	
  Wurzelstumpfen	
  und	
  Wurzeln,	
  aufladen	
  und	
  zur	
  
Deponie	
  fahren

1,5 t 30,00	
  € 45,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  02 111,90	
  €

03 Erdarbeiten

03.01 Boden	
  für	
  Folgearbeiten	
  profilgerecht	
  lösen	
  und	
  seitlich	
  lagern,	
  
Bodenklasse	
  3	
  und	
  4,	
  Abtragetiefe	
  bis	
  1,00	
  m,	
  Förderweg	
  bis	
  50	
  m	
  

20 m³ 18,50	
  € 370,00	
  €

03.02 Planum	
  herstellen	
  und	
  Untergrund	
  verdichten	
  für	
  Beläge,	
  zulässige	
  
Abweichungen	
  von	
  	
  der	
  Sollhöhe	
  +/-­‐	
  2	
  cm	
  Bodenklasse	
  3	
  und	
  4,	
  Din	
  
18300

19,63 m² 1,80	
  € 35,33	
  €

Summe	
  Pos.	
  03 405,33	
  €

04 Bautechnische	
  Arbeiten

04.01 Schotterschicht	
  für	
  Trockenmauer	
  zur	
  Hangterrassierung,	
  als	
  
kombinierte	
  Frostschutz-­‐Tragschicht	
  aus	
  Schotter-­‐Splitt-­‐Sand-­‐Gemisch,	
  
Körnung	
  0/45,	
  Schichtdicke	
  verdichtet	
  bis	
  100	
  cm,	
  abgerechnet	
  wird	
  
nach	
  Lieferschein

26 t 24,00	
  € 624,00	
  €

04.02 Trockenmauer	
  als	
  Stützwand,	
  einhäuptig,	
  als	
  regelmäßiges	
  
Schichtmauerwerk,	
  lagerhaftes	
  Bruchsteinmauerwerk,	
  Gesteinsart	
  
Jurakalkstein,	
  Steinhöhe	
  40-­‐50	
  cm,	
  Länge	
  100	
  cm	
  und	
  Breite	
  50	
  cm

21,6 t 325,00	
  € 7.020,00	
  €



Fabian	
  Andreas	
  

04.03 Drainagerrohr	
  hinter	
  der	
  Mauer	
  verlegen 23 m 1,25	
  € 28,75	
  €

04.04 Trockensteinmauer	
  mit	
  Schotter	
  32/56	
  hinterfüllt,	
  um	
  die	
  Mauer	
  zu	
  
stabilisieren	
  

8 t 33,00	
  € 264,00	
  €

04.05 Pflanzsubstrat	
  im	
  Pflanzbeet	
  einbauen 13,4 t 11,50	
  € 154,10	
  €

04.06 Schotterschicht	
  für	
  die	
  freistehende	
  Trockenmauer	
  einbauen,	
  als	
  
kombinierte	
  Frostschutz-­‐Tragschicht	
  aus	
  Schotter-­‐Splitt-­‐Sand-­‐Gemisch,	
  
Körnung	
  0/45,	
  Schichtdicke	
  verdichtet,	
  bis	
  100	
  cm,	
  abgerechnet	
  wird	
  
nach	
  Lieferschein

15 t 24,00	
  € 360,00	
  €

04.07 Trockenmauer	
  freistehend,	
  zweihäuptig,	
  als	
  regelmäßiges	
  
Schichtmauerwerk,	
  lagerhaftes	
  Bruchsteinmauerwerk,	
  Gesteinsart	
  
Jurakalkstein,	
  Steinhöhe	
  40-­‐50	
  cm,	
  Länge	
  100	
  cm	
  und	
  Breite	
  50	
  cm

14,5 t 325,00	
  € 4.712,50	
  €

04.08 Für	
  Sitzfläche	
  wird	
  eine	
  Mauerschicht	
  	
  vor	
  der	
  Sichtmauer	
  gesetzt,	
  
einhäuptig,	
  als	
  lagerhaftes	
  Bruchsteinmauerwerk,	
  Gesteinsart	
  
Jurakalkstein,	
  Steinhöhe	
  50	
  cm,	
  Länge	
  100	
  cm	
  und	
  Breite	
  50	
  cm

4 t 325,00	
  € 1.300,00	
  €

04.09 Die	
  Sitzfläche	
  besteht	
  aus	
  1m	
  langen	
  Holzelementen	
  ,	
  Holzart	
  Fichte,	
  
mit	
  Spezialdübeln	
  werden	
  die	
  Sitzflächen	
  befestigt	
  

9 m 30,00	
  € 270,00	
  €

04.10 Schotterschicht	
  in	
  Belagsfläche,	
  Verdichtungsgrad	
  nach	
  DPr	
  mind.	
  100	
  
%,	
  aus	
  Schotter-­‐Splitt-­‐Sand-­‐Gemisch,	
  Körnung	
  0/45	
  mm,	
  in	
  
Maschinenarbeit	
  einbauen,	
  30	
  cm	
  tief,	
  abgerechnet	
  wird	
  nach	
  
Lieferschein

6 t 24,00	
  € 144,00	
  €

04.11 Ausgleichsschicht	
  einbauen	
  5	
  cm,	
  Splitt-­‐Sand-­‐Gemisch,	
  Körnung	
  0/8,	
  
abgerechnet	
  wird	
  nach	
  Lieferschein

1 t 28,00	
  € 28,00	
  €

04.12 Bodenbelag	
  aus	
  Granit	
  Kleinpflaster	
  auf	
  vorhandene	
  Ausgleichsschicht,	
  
im	
  	
  Kreispflasterverband	
  mit	
  offenen	
  Fugen,	
  Steinmaße	
  Höhe	
  10	
  cm,	
  
Breite	
  10	
  cm,	
  Länge	
  10	
  cm,	
  Pflasterfugen	
  einschlämmen	
  mit	
  Splitt	
  1/3	
  

1 t 260,00	
  € 260,00	
  €

04.13 Betonkeil	
  aus	
  Beton	
  C12/15	
  anbringen 5 lfm 10,50	
  € 52,50	
  €

04.14 Zwischen	
  der	
  Sitzfläche	
  und	
  Sichtmauer	
  wird	
  Basaltschotter	
  eingebaut,	
  
Körnung	
  	
  16/32

0,75 t 45,00	
  € 33,75	
  €

04.15 Für	
  Sonnensegel	
  Fundamentlöcher	
  ausheben,	
  Tiefe	
  1	
  m,	
  	
  40-­‐	
  50	
  cm	
  
Breite,	
  in	
  Handarbeit	
  

4 psch. 20,00	
  € 80,00	
  €

04.16 verzinkte	
  Stahlpfosten	
  für	
  Sonnensegel,	
  Beton	
  C20/25	
  Körnung	
  	
  0/16,	
  
einbauen

4 psch 240,00	
  € 960,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  04 16.291,60	
  €

05 Vegetationstechnische	
  Arbeiten

05.01 Pflanzsubstrat	
  liefern	
  und	
  in	
  Pflanzbeet	
  ca	
  30	
  cm	
  hoch	
  einbauen,	
  
Intensivsubstrat	
  nach	
  FLL	
  Richtlinien

5 m³ 89,00	
  € 445,00	
  €

05.02 Lieferung	
  der	
  Gräser,	
  Gehölze	
  und	
  	
  und	
  Stauden	
  nach	
  Pflanzenliste	
  
bzw.	
  Absprache	
  mit	
  der	
  Bauherrschaft.	
  Grundlage	
  der	
  Abrechnung	
  sind	
  
die	
  gültigen	
  Katalogpreise	
  der	
  Baumschule	
  Bruns/Bad	
  Zwischenahn.	
  
Dazu	
  wird	
  zum	
  späteren	
  Zeitpunkt	
  eine	
  Pflanzenliste	
  nachgereicht

1 psch. 685,40	
  € 685,40	
  €

05.03 Pflanzarbeit	
  nach	
  DIN	
  18916	
  berechnen	
  wir	
  40	
  %	
  aus	
  der	
  
Pflanzensumme	
  von	
  Pos	
  05.02

1 psch. 274,16	
  € 274,16	
  €



Fabian	
  Andreas	
  

05.04 Pflanzfläche	
  nach	
  dem	
  Pflanzen	
  schützen	
  gegen	
  Verunkrautung	
  und	
  
Austrocknung	
  durch	
  Vlies	
  und	
  einer	
  Schicht	
  Basaltschotter	
  10	
  cm	
  
Körnung	
  16/32

32 m² 4,50	
  € 144,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  05 1.548,56	
  €

Nettopreis 18.357,39	
  €
Umsatzsteuer	
  19	
  % 3.487,90	
  €
Gesamtsumme 21.845,30	
  €



Angebot Sitzgelegenheit mit Quellstein und Schnittstaudenbeet (Erik Schweizer)

Position Leistung Menge Einheit EP GP

02 Erdarbeiten

02.01 Boden für Rohplanum profilgerecht lösen und seitlich lagern, 
Bodenklassen 4 und 5, Abtragtiefe bis 0,8 m, Förderweg bis 50 m. 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen. Inklusive Aushub 
für Plattenbeläge, Granitstelen, Randeinfassung, Gfk-Becken und 
Pflanzbeet

9 m³ 22,00 € 198,00 €

02.02 Grob-Planum herstellen. Das Gobplanum weicht +/- 10 cm von der 
Sollhöhe ab; und Untergrund  für Beläge, Randeinfassung und Gfk-
Becken verdichten.

15 m² 1,40 € 21,00 €

Summe Pos. 02 219,00 €

03 Bautechnische Arbeiten

03.01 Feinplanum für die zukünftige Terrassenfläche herstellen und 
verdichten. Das Feinplanum hat eine Genauigkeit von +/- 2 cm 
aufzuweisen. Das vorhandene Grobplanum weicht +/- 10 cm von der 
Sollhöhe ab. Bodenklasse 4.

15 m² 5,00 € 75,00 €

03.02 Granit-Stelen; grau; gestockt 250 mm x 100 mm; Höhe 100 cm; 
liefern und in Beton versetzen

4 Stück 84,00 € 336,00 €

03.03 Kabuflex Leerrohr; Durchmesser 32 mm in Sand 0/2 verlegen. 6 m 4,80 €  28,80 € 
03.04 Schottertragschicht in Terrassenfläche; Verdichtungsgrad DPr mind. 

100 %; aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch; Körnung 0/45; 
Einbauhöhe (verdichtet): 32 cm; in Maschinenarbeit einbauen; 
Abrechnung nach Wiegescheinen.

5 m² 39,80 € 109,78 €

03.04 Basaltpflaster; 1-zeilig; aus Großpflaster Größe 1; 15/15 mm; Bettung 
aus Beton C12/15; Dicke 10 cm; mit einseitiger Rückenstütze aus 
Beton C 12/15; Pflasterfugen mit Mörtel ausfugen

13 m 49,50 € 643,50 €

03.05 Gfk - Becken, rund 90 cm inklusive Abdeckung einbauen; Als 
Schutzschicht wird Sand 0/2 mm verwendet. 

1 Stück 175,00 € 175,00 €

03.06 Granitquellstein 70 cm auf Gfk - Deckel aufsetzen und mit Vlies als 
Trennschicht und mit Basaltschotter 16/32 abdecken.

1 psch 230,00 €

03.07 Bodenbelag aus Naturwerkstein auf Terrassen inklusive 
Ausgleichschicht herstellen; Material: Granitplatten. Formate ( L x B x 
H ): 60 x 30 x 3. Farbe: hellgrau. Oberfläche: geflammt. 
Verlegemuster. Reihenverband. Ausgleichsschicht: 5 cm Granitsplitt 
2/5.

15 m² 65,00 € 975,00 €

03.08 Anschlußarbeiten für vorgeschriebenen Plattenbelag als Zulage; für 
das Herrstellen von Schnitt - / Bruchkanten mit Motorschneidegerät 
und diamantbesetzter Trennscheibe

11 m 9,80 € 107,80 €

03.09               Traufstreifen aus basaltschotter 16/32 liefern und ausbringenTraufstreifen aus Basaltschotter 16/32 liefern und ausbringen, inklusiv 
Vlies als Trennschicht

1 m² 18,50 € 18,50 €

03.10 Abstandshalter Edelstahl; für mittlere Rankhöhen und normal stark 
wachsende Kletterpflanzen an Granit-Stelen befestigen.

8 Stück 28,00 € 224,00 €

03.11 Edelstahlseil Durchmesser 4 mm; Feinseil; sehr flexibel einbringen. 15 lfm 2,50 € 37,50 €
03.12 Edelstahlseil mithilfe von Edelstahl - Seilspanner für 4 mm Seil 

spannen.
16 Stück 8,10 € 129,60 €

Summe Pos. 03 3.090,48 €

04 Vegetationstechnische Arbeiten

04.01 Pflanzsubstrat liefern und in Pflanzbeete ca 30 cm hoch einbauen, 
Intensivsubstrat nach FLL Richtlinien

4,5 m³ 89,00 € 400,05 €

04.02 Oberboden einbauen; Anschlüsse an Wege und Plätze 3 m³ 19,80 € 59,40 €
04.03 Planum für Rasenfläche herstellen; Anschlüsse an Wege und Plätze; 

Steine; Fremdkörper; Unkraut und schwer verrottbare Pflanzteile 
ablesen; DN der Steine und Femdkörper ab 5 cm; Stoffe werden 
Eigentum des AN und sind zu beseitigen

10 m² 1,85 € 18,50 €



04.04 Rasensaat mit Wohn- und Gerauchsrasen RSM 2.3/FLL in 
gekreuzten Arbeitsgängen; Saatgutmenge 30 g/qm

10 m² 1,20 € 12,00 €

04.05 Düngung nach Düngeplan der Rasenflächen:                          
März/April: 40gr/qm Fertigran 16-8-15-2                                  
Mai/Juni: 40gr/qm Fertigran 16-8-15-2                                     
Aug./Sept: 30gr/qm Fertigran 16-8-15-2                      

10 m² 1,85 € 18,50 €

04.06 Lieferung der Gräser, Gehölze und Stauden nach Pflanzliste; bzw. 
Absprache mit der Bauherrschaft. Grundlage der Abrechnung sind 
die gültigen Katalogpreise der Baumschule Bruns/Bad Zwischenahn. 
Dazu wird zum späteren Zeitpunkt eine Pflanzenliste nachgereicht.

1 psch 565,35 € 565,35 €

04.07 Pflanzenarbeit für Gräser, Gehölze und Stauden nach DIN 18916 
berechnen wir 40% aus der Pflanzensumme von Pos 04.06

1 psch 226,14 € 226,14 €

04.08 Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen gegen Verunkrauten und 
Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch; Dicke der Mulchdecke 
über 5-8cm

4 m² 4,50 € 18,00 €

Summe Pos. 04 1.317,94 €

Nettopreis 4.627,42 €
Unsatzsteuer 19,0% 879,21 €
Gesamtsumme 5.506,63 €



Position Leistung Menge Einheit EP GP

02 Erdarbeiten

02.01 Vorhande	
  Gehölze	
  fachgerecht	
  roden,	
  Wurzelstöcke	
  und	
  Grünabfälle	
  
laden	
  und	
  entsorgen

1 psch. 900,00	
  € 900,00	
  €

02.02 Boden	
  für	
  Folgearbeiten	
  profilgerecht	
  lösen	
  und	
  seitlich	
  lagern;	
  
Bodenklasse	
  4;	
  Abtragtiefe	
  bis	
  0,15	
  m;	
  Förderweg	
  bis	
  50	
  m.

65 m³ 18,00	
  € 1.170,00	
  €

02.03 Kunststoff-­‐Noppenfolie	
  DELTA-­‐MS	
  oder	
  gleichwertig	
  als	
  
Grundmauerschutz	
  und	
  Sauberkeitsschicht	
  in	
  der	
  Senkrechten	
  an	
  
Gebäudehauswänden	
  vor	
  dem	
  Hinterfüllen	
  einbauen,	
  einschließlich	
  
Überlappung	
  und	
  Verschnitt.

8 m² 12,00	
  € 96,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  2 2.166,00	
  €

03 Belagsarbeiten

03.01 Schottertragschicht	
  unter	
  Schrittplatten,	
  als	
  kombinierte	
  Frostschutz-­‐
Tragschicht	
  aus	
  Schotter-­‐Splitt-­‐Sand-­‐Gemisch,	
  Körnung	
  0/32,	
  
Schichtdicke	
  verdichtet	
  bis	
  0,15	
  cm,	
  abgerechnet	
  wird	
  nach	
  dem	
  
Lieferschein.

2,2 t 30,00	
  € 66,00	
  €

03.02 Ausgleichsschicht	
  für	
  Schrittplatten	
  aus	
  Moränen	
  -­‐	
  Splitt,	
  Körnung	
  2/5,	
  
Schichtdicke	
  bis	
  0,05	
  m,	
  abgerechnet	
  wird	
  nach	
  Lieferschein.

0,8 t 30,00	
  € 24,00	
  €

03.03 Kemmler	
  Platte	
  Móstoles	
  600x400x42	
  mm,	
  pigment-­‐grau	
  als	
  
Schrittplatten	
  mit	
  Randeinfassung	
  aus	
  Kunststoff,	
  grün,	
  45x80x1000	
  
mm,	
  Erdnägel	
  30	
  cm	
  zur	
  Verankerung

15 Stk 20,00	
  € 300,00	
  €

Somme	
  Pos.	
  3 390,00	
  €

04 Vegetationstechnische	
  Arbeiten

04.01 Oberboden	
  einbauen 80 m³ 18,00	
  € 1.440,00	
  €

04.02 Planum	
  für	
  Pflanzfläche	
  herstellen;	
  Anschlüsse	
  an	
  Wege	
  und	
  Plätze;	
  
Steine;	
  Fremdkörper;	
  Unkraut	
  und	
  schwer	
  verrotbare	
  Pflanzenteile	
  
ablesen;	
  Stoffe	
  werden	
  Eigentum	
  des	
  AN	
  und	
  sind	
  zu	
  beseitigen.

51 m² 1,00	
  € 51,00	
  €

04.03 Lieferung	
  der	
  Gehölze	
  und	
  Stauden	
  nach	
  Pflanzliste;	
  bzw.	
  Absprache	
  
mit	
  der	
  Bauherrschaft;	
  Grundlage	
  der	
  Abrechnung	
  sind	
  die	
  gültigen	
  
Katalogpreise	
  der	
  Baumschule	
  Clasen	
  &	
  Co./Hamburg.	
  Dazu	
  wird	
  zu	
  
einem	
  späteren	
  Zeitpunkt	
  eine	
  Pflanzliste	
  nachgereicht,	
  angenommene	
  
Pflanzsumme.

1 psch. 4.442,45	
  € 4.442,45	
  €

04.04 Pflanzarbeit	
  für	
  Stauden	
  und	
  Gehölze	
  nach	
  DIN	
  18916	
  berechnen	
  wir	
  
40	
  %	
  aus	
  der	
  Pflanzensumme	
  von	
  Pos.	
  04.03

1 psch. 1.776,98	
  € 1.776,98	
  €

04.05 Baumbewässerungssystem	
  herstellen,	
  bei	
  den	
  neu	
  gepflanzten	
  
Bäumen	
  ist	
  ein	
  flexibler	
  Drainschlauch	
  DN	
  65	
  zu	
  liefern,	
  einzulegen	
  und	
  
zu	
  einem	
  Kreis	
  mit	
  einem	
  T-­‐Stück	
  zu	
  bebinden,	
  Kreis	
  DN	
  ca.	
  1,5mtr.,	
  
das	
  T-­‐stück	
  ist	
  mit	
  einem	
  Schlauchstück	
  bis	
  zur	
  Oberfläche	
  zu	
  
verlängern,	
  Abdeckung	
  mit	
  Walu-­‐Abdeckhaube	
  aus	
  Spritzguss	
  und	
  mit	
  
schwenkbarem	
  Deckel,	
  komplett	
  inklusiv	
  aller	
  notwendigen	
  
Nebenarbeiten.

2 Stck. 55,00	
  € 110,00	
  €

3.4	
  Angebot	
  Schrittplattenweg,	
  vegetationstechnische	
  Arbeiten	
  (Felix	
  Kastrup)



04.06 Pflanzenverankerung	
  mit	
  Pfahldreibock	
  mit	
  Lattenrahmen;	
  Pfähle;	
  
weiß	
  geschält;	
  mit	
  vorbeugendem	
  chemischen	
  Holzschutz	
  durch	
  
Kesseldrucktränkung;	
  Pfahllänge	
  300	
  cm;	
  Zopf	
  8/10	
  cm;	
  Bindegut	
  aus	
  
Kokosstrick.

2 Stck. 48,00	
  € 96,00	
  €

04.07 Pflanzfläche	
  nach	
  dem	
  Pflanzen	
  schützen	
  gegen	
  Verunkrauten	
  und	
  
Austrocknen	
  durch	
  Mulchen	
  mit	
  Rindenmulch;	
  Dicke	
  der	
  Mulchdecke	
  
über	
  5-­‐8	
  cm

51 m² 4,50	
  € 229,50	
  €

04.08 Planum	
  für	
  Rasenfläche	
  herstellen;	
  Anschlüsse	
  an	
  Wege	
  und	
  Plätze;	
  
Steine;	
  Fremdkörper;	
  Unkraut	
  und	
  schwer	
  verrottbare	
  Pflanzteile	
  
ablesen;	
  DN	
  der	
  Steine	
  und	
  Femdkörper	
  ab	
  5	
  cm;	
  Stoffe	
  werden	
  
Eigentum	
  des	
  AN	
  und	
  sind	
  zu	
  beseitigen

340 m² 1,85	
  € 629,00	
  €

04.09 Rasenansaat	
  mit	
  Wohn-­‐	
  und	
  Gebrauchsrasen	
  RSM	
  2.3/FLL	
  in	
  
gekreuzten	
  Arbeitsgängen;	
  Saatgutmenge	
  30	
  g/qm

340 m² 1,20	
  € 408,00	
  €

04.10 Düngung	
  nach	
  Düngeplan	
  der	
  Rasenflächen:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  März/April:	
  
40	
  g/qm	
  Fertigran	
  16-­‐8-­‐15-­‐2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Mai/Juni:	
  40	
  g/qm	
  
Fertigran	
  16-­‐8-­‐15-­‐2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Aug./Sept:	
  30	
  g/qm	
  Fertigran	
  
16-­‐8-­‐15-­‐2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

340 m² 1,85	
  € 629,00	
  €

Summe	
  Pos.	
  4 9.811,93	
  €

Nettogesamtpreis 12.367,93	
  €
Umsatzsteuer	
  19	
  % 2.349,91	
  €
Gesamtsumme 14.717,84	
  €



3.4	
  Angebot	
  Schrittplattenweg,	
  vegetationstechnische	
  Arbeiten	
  (Felix	
  Kastrup)





Leistungsverzeichnis	
  Gesamtsumme

Gewerk Nettosumme Bruttosumme

Neugestaltung	
  Parkplatz	
  und	
  Pflanzbeet	
  Strasse 9931,59 11818,59
Sitzplatz	
  mit	
  Grillstelle,	
  Sonnensegel	
  und	
  Hangbepflanzung 18357,394 21845,30
Sitzgelegenheit	
  mit	
  Quellstein,	
  Schnittstaudenbeet 4627,42 5506,63
Gesamtplan,	
  Vegetationstechnik,	
  Schrittplatten 12367,93 14717,84

Gesamtsumme	
   45284,334 53888,36
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Quellenverzeichnis:	
  
-­‐Baumschule	
  Clasen	
  &	
  Co	
  Hamburg	
  

-­‐Staudengärtnerei	
  Gaissmayer	
  Illertissen	
  

-­‐Chefs	
  und	
  Meister	
  

-­‐FBW	
  Reutlingen	
  

-­‐Bruns	
  Katalog	
  

-­‐Lehrer	
  und	
  Mitschüler	
  

-­‐Seib	
  Natursteine	
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Versicherung 
 

 

 

Thema: Planungsprojekt Gemeindehaus Dietersweiler 

 

Beteiligte Schüler: 
 
Kastrup, Felix 
Kleih, Max 
Schweizer, Erik 
Andreas, Fabian 
Gereke, Florian 

 

 

Wir versichern hiermit, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine ande-
ren als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Sämtliche Stellen der Arbeit, die benutz-
ten Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, haben wir durch Quellenan-
gaben kenntlich gemacht. Dies gilt für Texte, Bilder und dergleichen sowie Quellen aus dem 
Internet. 
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